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ส่วนราชการ	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์   กองช่าง   โทร.0-7539-4161  ต่อ 13                                                                 
ที่   นศ  ๗๖๓๐3/			         วันที่    12   พฤศจิกายน  2557
เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-   
         โรงรม  หมู่ที่  4     
 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ 
เรื่องเดิม
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4134  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2557  เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามบัญชีการโอนจัดสรรทำโครงการภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย

ข้อเท็จจริง
ด้วยกองช่าง  จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.  2553  ข้อ  12  (2)  ข้อ  14  และตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2555  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ข้อ  17  ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   

ข้อเสนอ
ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายอาลี  สำแดงสาร		ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์  วรรณรัตน์	ตำแหน่ง  รองปลัด อบต.ทอนหงส์		กรรมการ
3. นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ	ตำแหน่ง  นายช่างโยธา			กรรมการ

/จึงเรียนมา...

-2-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  หากเห็นชอบโปรดลงนามตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  


				(ลงชื่อ)
					(นายอาลี  สำแดงสาร)
					 ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
					(นางชินรัตน์  กรงกรด)
			            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ความเห็น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
.............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
					(นายสันติ  ศรีเมือง)
			         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
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ส่วนราชการ	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  กองช่าง   โทร.0-7539-4161  ต่อ  13
ที่   นศ  ๗๖๓๐3/			        วันที่    12   พฤศจิกายน  2557    
เรื่อง    ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง

เรียน    คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  นายอนุวัฒน์  วรรณรัตน์  ,  นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  ที่  487/2557  ลงวันที่  12  พฤศจิกายน  2557  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ด้วยวิธีสอบราคา  เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ                   จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.  2553  ข้อ  12  (2)  ข้อ  14  และตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2555  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ข้อ  17  จึงใคร่ขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดจ้างครั้งนี้  ในวันที่  13  พฤศจิกายน  2557  เวลา  11.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

		จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย                  จักขอบคุณยิ่ง



						(นายอาลี  สำแดงสาร)
					ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง














[image: garuda3]



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ที่       /2557
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
--------------------------------
	
ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์   จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่      ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  โดยวิธีสอบราคา  นั้น

	เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.  2553  ข้อ  12  (2)  ข้อ  14  และตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2555  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ข้อ  17  ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายอาลี  สำแดงสาร		ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์  วรรณรัตน์	ตำแหน่ง  รองปลัด อบต.ทอนหงส์		กรรมการ
3. นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ	ตำแหน่ง  นายช่างโยธา			กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	สั่ง  ณ  วันที่        พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557



				(นายสันติ   ศรีเมือง)
			นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์



-สำเนา-
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ที่       /2557
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
--------------------------------
	
			ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์   จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่     ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย โดยวิธีสอบราคา  นั้น

	เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.  2553  ข้อ  12  (2)  ข้อ  14  และตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2555  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ข้อ  17  ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายอาลี  สำแดงสาร		ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์  วรรณรัตน์	ตำแหน่ง  รองปลัด อบต.ทอนหงส์		กรรมการ
3. นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ	ตำแหน่ง  นายช่างโยธา			กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	สั่ง  ณ  วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557



				(นายสันติ   ศรีเมือง)
			นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์




-สำเนาคู่ฉบับ-

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ที่      /2557
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
--------------------------------
	
		ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์   จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย โดยวิธีสอบราคา  นั้น

	เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.  2553  ข้อ  12  (2)  ข้อ  14  และตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2555  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ข้อ  17  ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1. นายอาลี  สำแดงสาร		ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์  วรรณรัตน์	ตำแหน่ง  รองปลัด อบต.ทอนหงส์		กรรมการ
3. นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ	ตำแหน่ง  นายช่างโยธา			กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	สั่ง  ณ  วันที่        พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557



				(นายสันติ   ศรีเมือง)
			นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์



[image: garuda3]บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  กองช่าง   โทร.0-7539-4161  ต่อ  13
ที่   นศ  ๗๖๓๐3/			        วันที่     13  พฤศจิกายน  2557    
เรื่อง  รายงานผลการประชุมของ  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ 

๑.  เรื่องเดิม
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  ที่  487/๒๕๕7   ลงวันที่  12  พฤศจิกายน  2557   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-             โรงรม  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย   ซึ่งคณะกรรมการได้พร้อมกันประชุมเพื่อกำหนดราคากลางในวันที่  13  พฤศจิกายน  2557   เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป นั้น

๒.  ข้อเท็จจริง  
		จากการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.  2553  ข้อ  12  (2)  ข้อ  14 และตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2555  เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ข้อ  17  ให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   สรุปผลการประชุมกำหนดราคากลาง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4                ได้ดังนี้
		ผลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			149,605.60  บาท
ค่าดำเนินการ-ภาษี+กำไร			53,469.04    บาท
		รวมเงินทั้งสิ้น				203,074.65  บาท
ราคากลาง				203,000.00 บาท

๓.  ข้อพิจารณา
๓.๑  เห็นควรนำราคากลาง ใช้เป็นมาตรฐานในการสอบราคาต่อไป
๓.๒  เห็นควรมอบให้งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบต่อไป
๓.๓  เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

			(ลงชื่อ)				ประธานกรรมการ
				   (นายอาลี  สำแดงสาร)
				   ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)				กรรมการ		(ลงชื่อ)			         กรรมการ
            (นายอนุวัฒน์  วรรณรัตน์)			         		(นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)
             รองปลัด อบต.ทอนหงส์ 			                            นายช่างโยธา
/ความเห็น...
-๒-

ความเห็น
..........................................................................................................................................................................          

						(ลงชื่อ)      
						          		(นางชินรัตน์  กรงกรด)
							 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์


ความเห็น
..........................................................................................................................................................................

						(ลงชื่อ)     
						           	(นายสันติ  ศรีเมือง)                         
                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

















บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

							วันที่   13  พฤศจิกายน  2557
เรื่อง  กำหนดราคากลาง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  
  
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ตามคำสั่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  ที่  487/2557   ลงวันที่  12  พฤศจิกายน  2557  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-            โรงรม  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ได้พิจารณากำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ประกอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			149,605.60  บาท
ค่าดำเนินการ-ภาษี+กำไร			53,469.04    บาท
		รวมเงินทั้งสิ้น				203,074.65  บาท
ราคากลาง				203,000.00 บาท

		คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  เป็นเงิน  203,000.-บาท  (-สองแสนสามพันบาทถ้วน-)	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางในการสอบราคาต่อไป

   			(ลงชื่อ)				ประธานกรรมการ
				   (นายอาลี  สำแดงสาร)
				   ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)				กรรมการ		(ลงชื่อ)			         กรรมการ
            (นายอนุวัฒน์  วรรณรัตน์)			         (นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)
             รองปลัด อบต.ทอนหงส์ 			                   นายช่างโยธา

-  ทราบ
         (ลงชื่อ)
		(นายสันติ   ศรีเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4
	ที่
	รายการ
	ปริมาณ
	หน่วย
	ค่าวัสดุสิ่งของ
	ค่าแรงงาน
	รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ราคา/หน่วย
	จำนวนเงิน
	ราคา/หน่วย
	จำนวนเงิน
	
	

	1
	เครื่องจักรปรับเกรดพื้นที่
	400
	ตร.ม.
	-
	-
	2
	800
	800
	

	2
	ทรายหยาบ
	20
	ลบ.ม.
	250
	5,000
	15
	300
	5,300
	

	3
	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15  มม.
	7.2
	เส้น
	326
	2,347.20
	15
	108
	2,455.20
	

	4
	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19  มม.
	0.4
	เส้น
	561
	224.40
	15
	6
	230.40
	

	5
	ไม้แบบเหล็ก (เช่าเหมา)
	100
	เมตร
	10
	1,000
	18
	1,800
	2,800
	

	6
	เหล็กตะแกรง wiremeshs
	400
	ตร.ม.
	30
	12,000
	-
	-
	12,000
	

	7
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240ksc.
	60
	ลบ.ม.
	1,682
	100,920
	306
	18,360
	119,280
	

	8
	ยางแอสฟัลท์ติก
	15
	ลิตร
	17
	255
	-
	-
	255
	

	9
	ท่อ PVC.
	1
	เส้น
	35
	35
	-
	-
	35
	

	10
	แผ่นโฟม
	1
	แผ่น
	30
	30
	-
	-
	30
	

	11
	วัสดุหินคลุกถมไหล่ทาง
	15
	ลบ.ม.
	413
	6,195
	15
	225
	6,420
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวมค่าก่อสร้างเบื้องต้น
	
	
	
	
	
	
	149,605.60
	

	
	ค่าดำเนินการ-ภาษี+กำไร
	
	
	
	
	
	
	53,469.04
	

	
	รวมเงิน
	
	
	
	
	
	
	203,074.65
	

	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	1
	ป้าย
	คิดในค่าดำเนินการ
	-
	

	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	
	
	
	
	
	
	203,074.64
	

	
	ปรับราคา
	
	
	
	
	
	
	203,000.00
	





(ลงชื่อ)				ประธานกรรมการ
				   (นายอาลี  สำแดงสาร)
				   ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)				กรรมการ		(ลงชื่อ)			         กรรมการ
            (นายอนุวัฒน์  วรรณรัตน์)			         (นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)
             รองปลัด อบต.ทอนหงส์ 			                   นายช่างโยธา
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	ส่วนราชการ
	ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์   กองช่าง   โทร.0-7539-4161  ต่อ  13

	ที่
	นศ 76303/
	วันที่
	 17  พฤศจิกายน  2557

	เรื่อง  
	ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4

	

	เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์


เรื่องเดิม
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4134  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2557  เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามบัญชีการโอนจัดสรรทำโครงการภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400 ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย
   
๑.  รายละเอียดพัสดุที่ต้องการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400 ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย


๒.  ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
            วันที่   -  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕8

3.  งบประมาณดำเนินการ
	จำนวน  203,000.-บาท


            จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติและมอบงานพัสดุดำเนินการจัดหาต่อไป 
				


ลงชื่อ
           				          (นายอาลี  สำแดงสาร) 
					           ผู้อำนวยการกองช่าง     




-2-

	เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
· เพื่อโปรดพิจารณา
· ตรวจสอบแล้ว   มีเงินรายได้  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ
 ตั้งงบประมาณไว้ 203,000.-บาท
     เบิกจ่ายแล้ว จำนวน............................. คงเหลือ..................................บาท
 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
                                 ลงชื่อ
           		                 (นางสาวกิตติมา บุญพร่อง)                                                                              
          			        ผู้อำนวยการกองคลัง     
                             วันที่       เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7 
	เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
· เพื่อโปรดพิจารณา
· เห็นควรอนุมัติและแจ้งงานพัสดุ
     ดำเนินการจัดหาตามระเบียบ


         ลงชื่อ
           	       (นางชินรัตน์ กรงกรด)                                                                              
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์     
       วันที่       เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7

	คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
                                           อนุมัติและแจ้งพัสดุดำเนินการ
                                      ไม่อนุมัติเพราะ..................................................................................................
                                                                                   ลงชื่อ
           		                                                                                     (นายสันติ ศรีเมือง)                                                                              
          	                                                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ 
                                                                                           วันที่       เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕7
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โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

1.  ข้อมูลทั่วไป
1.1  ระบุประเภทโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
	(/ )  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงถาวร
	(  )  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
	(  )  โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพของประชาชน
	(  )  โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นมีความเจริญเติบโต
1.2 ชื่อโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุก              หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  
1.3 สถานที่ดำเนินการ   ถนนสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  อบต.ทอนหงส์    อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายก อบต.ทอนหงส์  โทรศัพท์  081-0778370,084-9103533
1.6 ระยะเวลาดำเนินการ..-...วัน   เริ่มต้น เดือน/ปี ตุลาคม  2557  สิ้นสุด เดือน/ปี กันยายน  2558
1.7 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจาก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  203,000.-บาท
    2.  ข้อมูลโครงการ
2.1  หลักการและเหตุผล
ถนนสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สภาพปัจจุบันผิวจราจรเดิมเป็นถนนลูกรังและหินคลุก  เป็นหลุมเป็นบ่อ   มีฝุ่นละออง            จำนวนมากในฤดูแล้ง  และน้ำท่วมขังในฤดูฝน  รวมทั้งการขนส่งพืชผลทางการเกษตรค่อนข้างลำบาก                   เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  และมีการซ่อมแซมเป็นประจำทุกปี  ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  มีงบประมาณจำนวนจำกัด  ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  จึงได้ทำโครงการที่มีความจำเป็นเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557
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-2-

2.2  ที่มาของโครงการ  (ระบุปัญหา/ระบุความต้องการ)
	เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อต้องการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้มีความมั่นคงถาวร  การสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น
2.3  ปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ
		2.3.1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร  ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  จุดเริ่มต้นโครงการ  0590103-0946090  จุดสิ้นสุดโครงการ  0590174-0946068
2.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ
		2.4.1  ทำให้ราษฎรได้รับการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
		2.4.2  ทำให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น
      		2.4.3  ทำให้มีเส้นทางการสัญจรไปมาที่สะดวกและมีถนนที่มั่นคงถาวร

3.  ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา  โปรดทำเครื่องหมาย  (/)  เลือกได้มากกว่า  1  ข้อ
	3.1  (/ )  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เรื่องก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงถนน
	3.2  (  )  แผนพัฒนาจังหวัด  ข้อ......................  เรื่อง.................................
	3.3  (  )  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ข้อ.............................  เรื่อง........................
	3.4  (  )  นโยบายของรัฐบาลที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน  มุ่งสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม

4.  ความจำเป็นในการดำเนินโครงการ  โปรดทำเครื่องหมาย  (/)
	4.1  ( / )  ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน
	4.2  (  )  บูรณาการเชื่อมโยงการดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียงและการดำเนินการของส่วนกลาง
	4.3  (  )  หากไม่รีบดำเนินการจะเกิดความเสียหาย
	4.4  (  )  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
	4.5  (  )  โครงการเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรี
	4.6  (  )  สนับสนุนความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

5.  ความพร้อมในการดำเนินโครงการ  โปรดทำเครื่องหมาย  (/)
	5.1  การศึกษาความเป็นไปได้  ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการเบื้องต้น
		(  )  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  เมื่อ..............................(พร้อมเอกสารกำกับ)
		(/ )  ไม่ต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้โครงการเบื้องต้น
		(  )  ยังไม่มี
/ความพร้อมของแบบ...
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	5.2  ความพร้อมของแบบรายการ/แผนการปฏิบัติงาน/แผนงบประมาณ  โปรดทำเครื่องหมาย  (/)
		(/ )  มีและสมบูรณ์  (พร้อมเอกสารกำกับ)
		(  )  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
		(  )  ไม่มี
	5.3  ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ
	          (/ )  มีพื้นที่หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว (พร้อมเอกสารกำกับ) โปรดทำเครื่องหมาย  (/)
		(  )  มีพื้นที่แล้วแต่ต้องเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมายก่อน
		(  )  ต้องจัดหาใหม่
6.  วิธีดำเนินโครงการ  โปรดทำเครื่องหมาย  (/)
		(  )  ดำเนินการเอง  (หากมีการดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  โปรดระบุชื่อโครงการและวงเงิน).............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
		( / )  ดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา  (หากมีการดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  โปรดระบุชื่อโครงการและวงเงิน)...............................................................ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........................................................................................................
		(  )  การร่วมมือดำเนินโครงการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาครัฐ/เอกชน  (โปรดระบุและให้ส่งข้อตกลงหรือหลักฐานความร่วมมือ)...............................................................................................
		(  )  ดำเนินการโดยมีการจ้างงานในพื้นที่  จำนวน........................คน  ใช้งบประมาณในการจ้างงาน..................................บาท

7.  ผู้เสนอโครงการ
				(ลงชื่อ)
					 (นายอาลี  สำแดงสาร)
				ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

8.  ผู้เห็นชอบโครงการ
				(ลงชื่อ)
					          (นางชินรัตน์  กรงกรด)
				ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

9.  ผู้อนุมัติโครงการ
				(ลงชื่อ)
					          (นายสันติ  ศรีเมือง)
				ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์


บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ

(1)  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม  หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร                       ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย
(2) ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่  4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร                       ถมไหล่ทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  กว้างข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบ อบต.กำหนด)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน  จำนวน.......203,000.-.............บาท
หน่วยดำเนินการ  องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
(3)  ผลการตรวจสอบ
3.1  ความเห็นด้านแบบแปลนและเทคนิค
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
	3.2  ความเห็นด้านประมาณการราคา
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.3  สรุป
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
	
 					ลงชื่อ....................................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(..............................................................)
ตำแหน่ง...............................................................


หมายเหตุ  ขอให้ อปท.กรอกข้อมูลเฉพาะ  ข้อ  1-2  (สำหรับข้อ  3-4  จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการฯ           ผู้มีความรู้ความสามารถด้านช่าง  (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)  เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการ)



รายการประมาณการ

โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางคลาย-โรงรม       
สถานที่		หมู่ที่  4  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ประมาณการเมื่อวันที่	22  ตุลาคม  2557

	ที่
	รายการ
	ปริมาณ
	หน่วย
	ค่าวัสดุสิ่งของ
	ค่าแรงงาน
	รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ราคา/หน่วย
	จำนวนเงิน
	ราคา/หน่วย
	จำนวนเงิน
	
	

	1
	เครื่องจักรปรับเกรดพื้นที่
	400
	ตร.ม.
	-
	-
	2
	800
	800
	

	2
	ทรายหยาบ
	20
	ลบ.ม.
	250
	5,000
	15
	300
	5,300
	

	3
	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15  มม.
	7.2
	เส้น
	326
	2,347.20
	15
	108
	2,455.20
	

	4
	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19  มม.
	0.4
	เส้น
	561
	224.40
	15
	6
	230.40
	

	5
	ไม้แบบเหล็ก (เช่าเหมา)
	100
	เมตร
	10
	1,000
	18
	1,800
	2,800
	

	6
	เหล็กตะแกรง wiremeshs
	400
	ตร.ม.
	30
	12,000
	-
	-
	12,000
	

	7
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240ksc.
	60
	ลบ.ม.
	1,682
	100,920
	306
	18,360
	119,280
	

	8
	ยางแอสฟัลท์ติก
	15
	ลิตร
	17
	255
	-
	-
	255
	

	9
	ท่อ PVC.
	1
	เส้น
	35
	35
	-
	-
	35
	

	10
	แผ่นโฟม
	1
	แผ่น
	30
	30
	-
	-
	30
	

	11
	วัสดุหินคลุกถมไหล่ทาง
	15
	ลบ.ม.
	413
	6,195
	15
	225
	6,420
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวมค่าก่อสร้างเบื้องต้น
	
	
	
	
	
	
	149,605.60
	

	
	ค่าดำเนินการ-ภาษี+กำไร
	
	
	
	
	
	
	53,469.04
	

	
	รวมเงิน
	
	
	
	
	
	
	203,074.65
	

	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	1
	ป้าย
	คิดในค่าดำเนินการ
	-
	

	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	
	
	
	
	
	
	203,074.64
	

	
	ปรับราคา
	
	
	
	
	
	
	203,000.00
	




 (ลงชื่อ)				ประมาณการ		(ลงชื่อ)				ผู้ตรวจ
	(นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)				(นายอาลี  สำแดงสาร)
	         นายช่างโยธา			 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)				เห็นชอบ			(ลงชื่อ)				อนุมัติ	
          (นางชินรัตน์  กรงกรด)					  (นายสันติ   ศรีเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์			  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์		ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง
ประเภท		ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางคลาย-โรงรม        
เจ้าของ		องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่  4  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบและประมาณการ	กองช่าง			กรม	-
แบบเลขที่	-
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน  1  แผ่น	  ประมาณการเมื่อวันที่   22  ตุลาคม  2557
	ลำดับที่
	รายการ
	ค่าวัสดุค่าแรงงาน
รวมเป็นเงิน (บาท)
	FACTOR.F
	ค่าก่อสร้างทั้งหมด
รวมเป็นเงิน (บาท)
	หมายเหตุ

	1
	ประเภทงานอาคาร
	
	
	
	

	2
	ประเภทงานทาง	
	149,605.60
	1.3574
	203,074.64
	

	3
	ประเภทงานชลประทาน
	
	
	
	

	4
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
	
	
	
	

	5
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	
	
	-
	

	
	เงื่อนไข
	
	
	
	

	
	เงินล่วงหน้าจ่าย................%
	
	
	
	

	
	เงินประกันผลงาน............%
	
	
	
	

	
	ดอกเบี้ยเงินกู้....................%
	
	
	
	

	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก................%
	
	
	
	

	สรุป
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
	
	
	203,074.64
	

	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอใช้)
	
	
	203,000.00
	

	
	ตัวอักษร                                  (-สองแสนสามพันบาทถ้วน-)



	
(ลงชื่อ)				ประมาณการ		(ลงชื่อ)				ผู้ตรวจ
	(นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)				(นายอาลี  สำแดงสาร)
	         นายช่างโยธา			 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)				เห็นชอบ			(ลงชื่อ)				อนุมัติ	
          (นางชินรัตน์  กรงกรด)					  (นายสันติ   ศรีเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์			นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์


 แบบบัญชีแสดงปริมาณและราคา
	ประมาณราคา             ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางคลาย-โรงรม                                                                                                   แบบ ปร.4

	สถานที่ก่อสร้าง            หมู่ที่  4    ตำบลทอนหงส์   อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

	กองช่าง                    องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  

	ประมาณการโดย           นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ                                          เมื่อวันที่    22  ตุลาคม  2557

	ลำดับที่
	รายการ
	จำนวน
	หน่วย
	ราคาวัสดุสิ่งของ
	ค่าแรงงาน
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ราคา/หน่วย
	จำนวนเงิน
	ราคา/หน่วย
	จำนวนเงิน
	
	

	1
	เครื่องจักรปรับเกรดพื้นที่
	400
	ตร.ม.
	-
	-
	2
	800
	800
	

	2
	ทรายหยาบ
	20
	ลบ.ม.
	250
	5,000
	15
	300
	5,300
	

	3
	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø 15 มม.
	7.2
	เส้น
	326
	2,347.20
	15
	108
	2,455.20
	

	4
	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø 19 มม.
	0.4
	เส้น
	561
	224.40
	15
	6
	230.40
	

	5
	ไม้แบบเหล็ก (เช่าเหมา)
	100
	เมตร
	10
	1,000
	18
	1,800
	2,800
	

	6
	เหล็กตะแกรง wiremeshs
	400
	ตร.ม.
	30
	12,000
	-
	-
	12,000
	

	7
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240ksc.
	60
	ลบ.ม.
	1,682
	100,920
	306
	18,360
	119,280
	

	8
	ยางแอสฟัลท์ติก
	15
	ลิตร
	17
	255
	-
	-
	255
	

	9
	ท่อ PVC.
	1
	เส้น
	35
	35
	-
	-
	35
	

	10
	แผ่นโฟม
	1
	แผ่น
	30
	30
	-
	-
	30
	

	11
	วัสดุหินคลุกถมไหล่ทาง
	15
	ลบ.ม.
	413
	6,195
	15
	225
	6,420
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวมค่าวัสดุ
	-
	-
	รวมค่าวัสดุเป็นเงิน
	128,006.6
	รวมค่าแรงเป็นเงิน
	21,599
	149,605.60
	



(ลงชื่อ)				ประมาณการ							(ลงชื่อ)				ผู้ตรวจ
	(นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)			(นายอาลี  สำแดงสาร)
	        นายช่างโยธา				  					            ผู้อำนวยการกองช่าง 
(ลงชื่อ)				เห็นชอบ								(ลงชื่อ)				อนุมัติ
	  (นางชินรัตน์  กรงกรด)										  (นายสันติ   ศรีเมือง)
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์								   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

สถานที่ดำเนินการ
ถนนสายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่  4
  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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